) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Lucrari pe tarif de racordare
1euro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA . Total
crt. de cheltuieli (EXCI'.TVA) . incl. TVA
lei lei lei
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 35,000.00 6,650.00 41,650.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 42,500.00 8,075.00 50,575.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 77,500.00 14,725.00 92,225.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.1 Studii de teren 45,000.00 8,550.00 53,550.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 [Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 28,906.39 5,492.21 34,398.60
3.3 Expertizare tehnica 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0.00 0.00 0.00
35 Proiectare 578,127.75 109,844.27 687,972.02
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general/caiete de sarcini
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU si a 16,765.86 3,185.51 19,951.37
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 558,861.89 106,183.76 665,045.65
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 93,137.32 17,696.09 110,833.41
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 0.00 0.00 0.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 57,881.95 10,997.57 68,879.52
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG 35,255.37 6,698.52 41,953.89
TOTAL CAPITOLUL 3 770,171.46 146,332.58 916,504.03




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
(I:\Irrt.. Denumirea cag(latct):lﬁelzcl)trms;”subcapltolelor (excl. _TVA) TVA incl. TVA
lei lei lei

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,705,270.00 894,001.30 5,599,271.30
4.1.1 Ob.1.Montare stalp de racord in LEA 110 kV Suceava - Veresti 2,014,810.00 382,813.90 2,397,623.90
4.1.2 Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu doua celule 110 kV 2,690,460.00 511,187.40 3,201,647.40
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 471,140.00 89,516.60 560,656.60
4.2.1 Ob.1.Montare stalp de racord in LEA 110 kV Suceava - Veresti 0.00 0.00 0.00
422 Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu doua celule 110 kV 471,140.00 89,516.60 560,656.60
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 5,917,742.33 1,124,371.04 7,042,113.37
43.1 Ob.1.Montare stalp de racord in LEA 110 kV Suceava - Veresti 0.00 0.00 0.00
4.3.2 Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu doua celule 110 kV 5,917,742.33 1,124,371.04 7,042,113.37
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00

necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 85,585.50 16,261.25 101,846.75
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4 11,179,737.83 2,124,150.19 13,303,888.02
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 105,078.20 19,964.86 125,043.06
5.11 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 105,078.20 19,964.86 125,043.06
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 149,785.68 0.00 149,785.68
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 26,794.94 0.00 26,794.94
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5,358.99 0.00 5,358.99

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23,526.35 0.00 23,526.35
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 94,105.40 0.00 94,105.40

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 1,192,850.29 226,641.56 1,419,491.84

3.5, 3.8, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 1,447,714.17 246,606.41 1,694,320.58
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 25,654.00 4,874.26 30,528.26
6.2 Probe tehnologice si teste 242,028.00 45,985.32 288,013.32

TOTAL CAPITOLUL 6 267,682.00 50,859.58 318,541.58
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 2,780,122.12 528,223.20 3,308,345.32
7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 1,192,367.79 226,549.88 1,418,917.67

TOTAL CAPITOLUL 7 3,972,489.91 754,773.08 4,727,263.00
TOTAL GENERAL 17,715,295.37 3,337,446.84 21,052,742.21
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5,358,988.20 1,018,207.76 6,377,195.96

3,563,441.96|euro
Beneficiar: Delgaz Grid SA
Intocmit: S.C. FALW(SM@?.L.
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_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
Lucrari pe tarif de racordare
F1: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
Valoare Din care:
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA) C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 |Amenajarea terenului 35,000.00 35,000.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in stare initiala 42,500.00 42,500.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 |Proiectare 578,127.75 0.00
4 Investitia de baza 11,094,152.33| 5,176,410.00
4.1 |Constructii si instalatii 4,705,270.00{ 4,705,270.00
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 471,140.00f  471,140.00
4.3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 5,917,742.33 0.00
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 105,078.20 105,078.20
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total valoare excl. TVA 11,854,858.28( 5,358,988.20
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) 2,252,423.07| 1,018,207.76
Total valoare incl. TVA 14,107,281.35( 6,377,195.96




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
Lucrari pe tarif de racordare
F2: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT
Ob.1.Montare stalp de racord in LEA 110 kV Suceava - Veresti
Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |C+l 2,014,810.00
Total | - subcap 4.1.: 2,014,810.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1. 0.00
Total Il - subcap .4.2. 0.00
Cap. 4.3. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |
Cap. 4.4. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total Ill - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 2,014,810.00




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

DEVIZ PE OBIECT

Lucrari pe tarif de racordare

Ob.1.Montare stalp de racord in LEA 110 kV Suceava - Veresti

Solutia 2

Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 [Montare stalp 110 kV, izolatie dubla compozita - 2 buc 1,988,560.00
4.1.2 [Montare conductor LEA intre stalpul de racord si riglele statiei - traseu 100 m 26250.00
Total | - subcap 4.1. : 2,014,810.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1.
Total Il - subcap .4.2.: 0.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 0.00
43.1
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total Ill - subcap. 4.3.4+4.4.+4.5.+4.6. 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 2,014,810.00




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Lucrari pe tarif de racordare
F2: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECT
Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu modul hibrid

Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Constructii 1,942,800.00
4.1.2 |[Circuite primare 110 kV 148,716.00
4.1.3 [Circuite secundare 426,744.00
4.1.4 [SCADA 129,000.00
4.1.5 |Antiefractie 43,200.00
Total | - subcap 4.1. : 2,690,460.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1 |Constructii 0.00
4.2.2 |Circuite primare 110 kV 310,590.00
4.2.3 |Circuite secundare 57,600.00
4.2.4 |SCADA 93,500.00
4.2.5 |Antiefractie 9,450.00
Total Il - subcap .4.2.: 471,140.00
Cap. 4.3. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1. |Echipamente Ob. 2 5,917,742.33
Cap. 4.4. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ
Cap. 4.5. DOTARI 85,585.50
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 6,003,327.83
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 9,164,927.83




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZ PE OBIECT
Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu doua celule 110 kV
] . . . . Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Constructii 1,942,800.00
4.1.2 |[Circuite primare 110 kV 148,716.00
4.1.3 [Circuite secundare si servicii interne 426,744.00
4.1.4 [SCADA si masura 129,000.00
4.1.5 |Antiefractie 43,200.00
Total | - subcap 4.1. : 2,690,460.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Circuite primare 110 kV 310,590.00
4.2.2 |Circuite secundare si servicii interne 57,600.00
4.2.3 |SCADA si masura 93,500.00
4.2.4 |Antiefractie 9,450.00
Total Il - subcap .4.2. 471,140.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Intrerupator tripolar de exterior, izolatie SF6, 110 kV 280,624.00
4.3.2 |Transformator monofazat de masura curent 110 kV 266,814.00
4.3.3 |Transformator monofazat de masura tensiune 110 kV 255,000.00
4.3.5 |Separator tripolar de ext. cu 2 CLP, 110 kV 497,965.00
4.3.6 |Separator tripolar de ext. cu 1 CLP, 110 kV 578,553.06
4.3.7 |Descarcator cu oxizi metalici 110 kV. 57,516.00
4.3.8 |Dulap de comanda si protectie celule 110 kV 279,766.00
4.3.9 |Dulap de masura si analiza a calitatii energiei electrice 75,551.65
4.3.10 |Cutie de cleme 91,636.84
4.3.11 |Container tehnologic 378,480.00
4.3.12 |Ansamblu 3 dulapuri servicii interne c.a. 255,738.00
4.3.13 |Ansamblu 2 dulapuri pentru servicii interne c.c 237,297.00
4.3.14 |Cutie sectionare 0,4 kV echipata cu intrerupator tripolar debrosabil 27,390.00
4.3.15 |Redresor automat 30 A, 230Vca/220Vcc 67,848.00
4.3.16 |Stabilizator automat de tensiune 49,000.00
4.3.17 |Baterie acumulatoare 186,790.00
4.3.18 |Tablou electric general 12,600.00
4.3.19 |Tablou iluminat de siguranta 8,715.00
4.3.20 |Contor electronic de e.e. multitarif, cu interfata de comunicatie 32,005.00
4.3.21 |Transformator monofazat de tensiune pentru servicii auxiliare 110 /0,23 kV, 25 kVA 1,561,230.00
4.3.22 |Sistem de conducere locala si de la distanta pentru statii de transformare 110 kV, motat in cabinet tip rack, 421,582.00
4.3.23 |Dulap telecomunicatii complet echipat 126,990.00
4.3.24 |Sistem antiefractie 29,245.80
4.3.25 |Sistem video 61,903.61
4.3.26 |Sistem alarmare incendiu 38,506.97
4.3.27 |Sistem protectie perimetrala 38,994.40
Total 4.3 5,917,742.33
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
4.5.1. [Stingatoare portative cu praf si CO2 7,350.00
4.5.2. [Panou incendiu tip "D" 3,507.00
4.5.3. [Detector mobil de tensiune 110 kV 6,321.00
4.5.4. [Prajina electroizolanta (2 buc.) 14,280.00
4.5.5. [Scurtcircuitor Inalta Tensiune monofazat cu clema automata (9 buc.) 46,210.50
4.5.6. [Mobilier personal de exploatare 2,037.00
4.5.7. [Trusa sanitara de perete 840.00
4.5.8. [Toaleta cabina ecologica 5,040.00
Total 4.5 85,585.50
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 6,003,327.83
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 9,164,927.83




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FALMA 7 Faza: Studiu de solutie
Lucrari pe tarif de racordare
F4: LISTA DE CANTITATI PENTRU UTILAJE Sl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
Ob.2 Statie de racord 110 kV echipata cu doua celule 110 kV 0
Pret unitar Valoare totala
Nr. crt. Descrierea lucrarilor U.M. Cant. (excl. TVA) (excl. TVA)
lei euro lei euro
1 Intrerupator tripolar de exterior, izolatie SF6, 110 kV buc 2 140,312.00 28,223.84 280,624.00 56,447.68
2 Transformator monofazat de masura curent 110 kV buc 6 44,469.00 8,944.97 266,814.00 53,669.79
3 Transformator monofazat de masura tensiune 110 kV buc 6 42,500.00 8,548.90 255,000.00 51,293.40
5 Separator tripolar de ext. cu 2 CLP, 110 kV buc 5 99,593.00 20,033.19 497,965.00 100,165.95
6 Separator tripolar de ext. cu 1 CLP, 110 kV buc 6 96,425.51 19,396.05 578,553.06 116,376.28
7 Descarcator cu oxizi metalici 110 kV. buc 6 9,586.00 1,928.23 57,516.00 11,569.38
8 Dulap de comanda si protectie celule 110 kV buc 2 139,883.00 28,137.55 279,766.00 56,275.09
9 Dulap de masura si analiza a calitatii energiei electrice buc 1 75,551.65 15,197.26 75,551.65 15,197.26
10 Cutie de cleme buc 4 22,909.21 4,608.20 91,636.84 18,432.80
11 Container tehnologic buc 1 378,480.00 76,131.47 378,480.00 76,131.47
12 Ansamblu 3 dulapuri servicii interne c.a. buc 1 255,738.00 51,441.85 255,738.00 51,441.85
13 Ansamblu 2 dulapuri pentru servicii interne c.c buc 1 237,297.00 47,732.43 237,297.00 47,732.43
14 Cutie sectionare 0,4 kV echipata cu intrerupator tripolar debrosabil buc 2 13,695.00 2,754.76 27,390.00 5,509.51
15 Redresor automat 30 A, 230Vca/220Vcc buc 2 33,924.00 6,823.83 67,848.00 13,647.66
16 Stabilizator automat de tensiune buc 2 24,500.00 4,928.19 49,000.00 9,856.38
17 Baterie acumulatoare buc 2 93,395.00 18,786.46 186,790.00 37,572.92
18  [Tablou electric general buc 1 12,600.00 2,534.50 12,600.00 2,534.50
19  [Tablou iluminat de siguranta buc 1 8,715.00 1,753.03 8,715.00 1,753.03
20 Contor electronic de e.e. multitarif, cu interfata de comunicatie buc 2 16,002.50 3,218.91 32,005.00 6,437.82
21 Transformator monofazat de tensiune pentru servicii auxiliare 110 /0,23 kV, 25 buc 6 260,205.00 52,340.39 1,561,230.00 314,042.32
R e B B B R i e
23 Dulap telecomunicatii complet echipat buc 1 126,990.00 25,544.11 126,990.00 25,544.11
24 Sistem antiefractie buc 1 29,245.80 5,882.81 29,245.80 5,882.81
25 Sistem video buc 1 61,903.61 12,451.95 61,903.61 12,451.95
26 Sistem alarmare incendiu buc 1 38,506.97 7,745.70 38,506.97 7,745.70
27 Sistem protectie perimetrala buc 1 38,994.40 7,843.75 38,994.40 7,843.75
Obiectul 3: Total F4 5,917,742.33 lei 1,190,357.31 €
Nota: 1. Curs euro actualizat la: 15.04.2024 4.9714 lei




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Lucrari de intarire retea specifice Delgaz Grid
1euro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA . Total
crt. de cheltuieli (EXCI'.TVA) . incl. TVA
lei lei lei
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 [Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 947.71 180.07 1,127.78
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 18,954.25 3,601.31 22,555.56
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general/caiete de sarcini
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU si a 479.25 91.06 570.31
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 15,975.00 3,035.25 19,010.25
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 963.75 183.11 1,146.86
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 0.00 0.00 0.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 963.75 183.11 1,146.86
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG 514.00 97.66 611.66
TOTAL CAPITOLUL 3 20,865.71 3,964.49 24,830.20




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
(I:\Irrt.. Denumirea cag(latct):lﬁelzcl)trms;”subcapltolelor (excl. _TVA) TVA incl. TVA
lei lei lei
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
411 Ob.1 Montare TNP in statia 110/20 kV Veresti 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 64,250.00 12,207.50 76,457.50
4.2.1 Ob.1 Montare TNP in statia 110/20 kV Veresti 64,250.00 12,207.50 76,457.50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 98,000.00 18,620.00 116,620.00
43.1 Ob.1 Montare TNP in statia 110/20 kV Veresti 98,000.00 18,620.00 116,620.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 162,250.00 30,827.50 193,077.50
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,285.00 244.15 1,529.15
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,285.00 244.15 1,529.15
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 393.21 0.00 393.21
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 327.68 0.00 327.68
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 65.54 0.00 65.54
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 18,216.80 3,461.19 21,677.99
3.5, 3.8, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 19,895.01 3,705.34 23,600.35
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 5,130.80 974.85 6,105.65
6.2 Probe tehnologice si teste 12,101.40 2,299.27 14,400.67
TOTAL CAPITOLUL 6 17,232.20 3,274.12 20,506.32
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 9,220.04 1,751.81 10,971.84
7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 18,201.00 3,458.19 21,659.19
TOTAL CAPITOLUL 7 27,421.04 5,210.00 32,631.03
TOTAL GENERAL 247,663.96 41,771.45 262,014.37
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 65,535.00 12,451.65 77,986.65
49,817.75|euro

Beneficiar: Delgaz Grid SA

Intocmit: S.C. FALMAROM S.R.L.




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

DEVIZ PE OBIECT
Lucrari de intarire retea specifice Delgaz Grid

Ob.1 Montare TNP in statia 110/20 kV Veresti

Solutia 2

LCucrari Valoare
de Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
intarire lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 0.00
Total | - subcap 4.1. : 0.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Montare TNP 16,500.00
4.2.2 |Parametrizare si integrare in SCADA local si central TNP nou montat 29,800.00
4.2.3 |Montare switch 5,450.00
4.2.4 |Circuite secundare 12,500.00
Total Il - subcap .4.2. 64,250.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Terminal numeric de protectie, cu protectii cod. ANSI 87L si ANSI 21 98,000.00
4.3.2 |Switch pentru dulapul SCADA 32,500.00
Total 4.3 130,500.00
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
[Total 4.5 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 130,500.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 194,750.00




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Lucrari de intarire retea specifice Delgaz Grid
F4: LISTA DE CANTITATI PENTRU UTILAJE Sl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Solutia 2

Ob.1 Montare TNP in statia 110/20 kV Veresti 0

Lucrari Pret unitar
de Descrierea lucrarilor U.M. Cant. (excl. TVA)

intarire lei euro
1 Terminal numeric de protectie, cu protectii cod. ANSI 87L si ANSI 21 buc 1 98,000.00 19,712.76
2 Switch pentru dulapul SCADA buc 1 32,500.00 6,537.39

Obiectul 3: Total F4
Nota: 1. Curs euro actualizat la: 15.04.2024 49714 lei



_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Valoare totala

(excl. TVA)
lei euro
98,000.00 19,712.76
32,500.00 6,537.39
98,000.00 lei 19,712.76 €




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Montare grup de masura
leuro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA Total
t- de cheltuieli (excl. TVA) incl. TVA
crt. e cheltuieli el ol ol
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 29,111.00 5,531.09 34,642.09
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00 0.00
interventii si deviz general/caiete de sarcini
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU si a 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 26,611.00 5,056.09 31,667.09
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 4,091.24 777.34 4,868.58
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2,661.00 505.59 3,166.59
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 0.00 0.00 0.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat In Constructii
3.8.2  |Dirigentie de santier 1,430.24 271.75 1,701.99
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG
200/2006 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 3 33,202.24 6,308.43 39,510.67
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 117,200.00 22,268.00 139,468.00
411 Constructii 65,000.00 12,350.00 77,350.00




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
(I:\Irrt.. Denumirea cag(latct):lﬁelzcl)trms;”subcapltolelor (excl. _TVA) TVA incl. TVA
lei lei lei
4.1.2 Circuite primare 110 kV 21,600.00 4,104.00 25,704.00
4.1.3 Circuite secundare 30,600.00 5,814.00 36,414.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 25,824.00 4,906.56 30,730.56
4.2.1 Circuite primare 110 kV 17,400.00 3,306.00 20,706.00
422 Circuite secundare 8,424.00 1,600.56 10,024.56
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 293,450.35 55,755.57 349,205.92
montaj
43.1 Contor electronic de e.e. multitarif, cu interfata de comunicatie - 5,556.70 1,055.77 6,612.47
decontare
4.3.2 Transformator monofazat de masura de tensiune 110/V3 4x( 137,568.60 26,138.03 163,706.63
0,1/V3), cls. 0,2/0,2/3P/3P
4.3.3 Transformator monofazat de masura de curent 2x100/5/5/5/5 A 132,895.05 25,250.06 158,145.11
4.3.4 Cutie protectie circuite tensiune TT 110kV 17,430.00 3,311.70 20,741.70
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
45 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 436,474.35 82,930.13 519,404.48
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2,860.48 543.49 3,403.97
5.11 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 2,860.48 543.49 3,403.97
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,805.31 0.00 3,805.31
5.21 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 729.42 0.00 729.42
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 145.88 0.00 145.88
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 586.00 0.00 586.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 2,344.00 0.00 2,344.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 46,967.66 8,923.86 55,891.51
3.5, 3.8, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 53,633.45 9,467.35 63,100.79
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 7,455.00 1,416.45 8,871.45
6.2 Probe tehnologice si teste 16,990.00 3,228.10 20,218.10
TOTAL CAPITOLUL 6 24,445.00 4,644.55 29,089.55
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0.00 0.00 0.00
7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 547,755.04 103,350.45 651,105.48
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 145,884.48 27,718.05 173,602.53
112,376.14|euro
Beneficiar: Delgaz Grid SA
Intocmit: SGeFA ROM S.R.L.
¥ |9
\\FALMA - RO




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
F1: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
Valoare Din care:
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA) C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in stare initiala 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 [Proiectare 29,111.00 0.00
4 Investitia de baza 436,474.35 143,024.00
4.1 |Constructii si instalatii 117,200.00 117,200.00
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 25,824.00 25,824.00
4.3 |Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 293,450.35 0.00
5.1.1 [Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 2,860.48 2,860.48
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total valoare excl. TVA 468,445.83 145,884.48
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) 89,004.71 27,718.05
Total valoare incl. TVA 557,450.54 173,602.53




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

DEVIZ PE OBIECT

Solutia 2

Ob.1: Montare grup de masura
Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Constructii 65,000.00
4.1.2 |[Circuite primare 110 kV 21,600.00
4.1.3 [Circuite secundare 30,600.00
Total | - subcap 4.1. : 117,200.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Circuite primare 110 kV 17,400.00
4.2.2 |Circuite secundare 8,424.00
Total Il - subcap .4.2. 25,824.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Contor electronic de e.e. multitarif, cu interfata de comunicatie - decontare 5,556.70
4.3.2 |Transformator monofazat de masura de tensiune 110/V3 4x( 0,1/V3), cls. 0,2/0,2/3P/3P 137,568.60
4.3.3 |Transformator monofazat de masura de curent 2x100/5/5/5/5 A cls. 0,2s/0,2s/5P/5P 132,895.05
4.3.4 |Cutie protectie circuite tensiune TT 110kV 17,430.00
Total 4.3 293,450.35
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONT| 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
[Total 4.5 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 293,450.35
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 436,474.35




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
F4: LISTA DE CANTITATI PENTRU UTILAJE $I ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
Ob. 1 Montare grup de masura
Pret unitar Valoare
Nr. crt. Descrierea lucrarilor U.M. Cant. (excl. TVA) (excl.
lei euro lei
1 Contor electronic de e.e. multitarif, cu interfata de comunicatie - decontare buc 1 5,556.70 1,117.73 5,556.70
2 Transformator monofazat de masura de tensiune 110/V3 4x( 0,1/V3), cls. 0,2/0,2/3P/3P buc 3 45,856.20 9,224.00 137,568.60
3 Transformator monofazat de masura de curent 2x100/5/5/5/5 A cls. 0,2s/0,2s/5P/5P buc 3 44,298.35 8,910.64 132,895.05
4 Cutie protectie circuite tensiune TT 110kV buc 1 17,430.00 3,506.05 17,430.00
Obiectul 2: Total F4 293,450.35 lei
Nota: Curs euro actualizat la:  15.04.2024 4.9714 lei



FAILMA 7
' totala
TVA)
euro
1,117.73
27,672.00
26,731.92
3,506.05

59,027.71 €

Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti
Faza: Studiu de solutie

Solutia 2



) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Lucrari de intarire retea specifice CNTEE Transelectrica
1euro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA . Total
crt. de cheltuieli (EXCI'.TVA) . incl. TVA
lei lei lei
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0.00 0.00 0.00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 [Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 17,075.00 3,244.25 20,319.25
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 0.00 0.00
interventii si deviz general/caiete de sarcini
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU si a 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 14,575.00 2,769.25 17,344.25
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1  [Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 4,900.00 931.00 5,831.00
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 [pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 0.00 0.00 0.00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 4,900.00 931.00 5,831.00
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG 2,940.00 558.60 3,498.60
TOTAL CAPITOLUL 3 21,975.00 4,175.25 26,150.25




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
(I:\Irrt.. Denumirea cag(latct):lﬁelzcl)trms;”subcapltolelor (excl. _TVA) TVA incl. TVA
lei lei lei
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Ob.1 Montare TNP in statia 400/220/110/20 kV Suceava 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 98,000.00 18,620.00 116,620.00
423 Ob.1 Montare TNP in statia 400/220/110/20 kV Suceava 98,000.00 18,620.00 116,620.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 196,000.00 37,240.00 233,240.00
433 Ob.1 Montare TNP in statia 400/220/110/20 kV Suceava 196,000.00 37,240.00 233,240.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 294,000.00 55,860.00 349,860.00
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 1,960.00 372.40 2,332.40
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,960.00 372.40 2,332.40
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 599.76 0.00 599.76
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 499.80 0.00 499.80
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 99.96 0.00 99.96
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 31,597.50 6,003.53 37,601.03
3.5, 3.8, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 34,157.26 6,375.93 40,533.19
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,827.00 2,437.13 15,264.13
6.2 Probe tehnologice si teste 24,202.80 4,598.53 28,801.33
TOTAL CAPITOLUL 6 37,029.80 7,035.66 44,065.46
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 15,896.75 3,020.38 18,917.13
7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 15,651.75 2,973.83 18,625.58
TOTAL CAPITOLUL 7 31,548.50 5,994.22 37,542.72
TOTAL GENERAL 418,710.56 73,446.84 460,608.90
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 99,960.00 18,992.40 118,952.40
84,223.87|euro

Beneficiar: CTNEE Transelectrica S.A.
Intocmit: S.C. FALMAROM S.R.L.
/ Q&A COM%
\| FALMA - RO
SRL & '

‘%4 >




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

DEVIZ PE OBIECT
Lucrari de intarire retea specifice CNTEE Transelectrica

Ob.1 Montare TNP in statia 400/220/110/20 kV Suceava

Solutia 2

Cucrari Valoare
de Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
intarire lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 0.00
Total | - subcap 4.1. : 0.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1 |Montare TNP 32,500.00
4.2.2 |Parametrizare si integrare in SCADA local si central TNP nou montat 65,500.00
Total Il - subcap .4.2. 98,000.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 |Terminal numeric de protectie, cu protectii cod. ANSI 87L si ANSI 21 (grupa 1 si grupa 2) 196,000.00
Total 4.3 196,000.00
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
[Total 4.5 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 196,000.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 294,000.00




FALMA

Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

Faza: Studiu de solutie

Lucrari de intarire retea specifice CNTEE Transelectrica
F4: LISTA DE CANTITATI PENTRU UTILAJE Sl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Solutia 2

Ob.1 Montare TNP in statia 400/220/110/20 kV Suceava 0
Lucrari Pret unitar
de Descrierea lucrarilor U.M. Cant. (excl. TVA)
intarire lei euro
1 Terminal numeric de protectie, cu protectii cod. ANSI 87L si ANSI 21 (grupa 1 si grupa 2) buc 2 98,000.00 19,712.76
Obiectul 3: Total F4
Nota: 1. Curs euro actualizat la: 15.04.2024 49714 lei



Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Valoare totala

(excl. TVA)
lei euro
196,000.00 39,425.51
196,000.00 lei 39,425.51 €




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Lucrari de intarire retea generale aferente Delgaz Grid
1leuro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA Total
crt. de cheltuieli (excl. TVA) incl. TVA
' € cheltuiel lei lei lei
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.11 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii 897,712.79 170,565.43 1,068,278.22
33 Expertizare tehnica 550,000.00]  104,500.00 654,500.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 17,954,255.82| 3,411,308.61|  21,365,564.43
3.5.1 [Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 75,000.00 14,250.00 89,250.00
interventii si deviz general/caiete de sarcini
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU, a 4,125,566.73 783,857.68 4,909,424.41
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3,55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie 1,800.00 342.00 2,142.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 13,751,889.10 2,612,858.93 16,364,748.02
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 2,291,981.52 435,476.49 2,727,458.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 (pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 0.00 0.00 0.00
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 2,291,981.52 435,476.49 2,727,458.00
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG 300/2006 1.375.188.91 261.285.89 1.636.474.80
TOTAL CAPITOLUL 3 21,693,950.13 4,121,850.53 25,815,800.66




_ Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA .
P 5! subcap (excl. TVA) incl. TVA
crt. de cheltuieli el o o

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 458,396,303.20 87,095,297.61 545,491,600.81
41.1 Ob. 1: Reconductorare LEA 110 kV_N elemente 32,047,704.00| 6,089,063.76 38,136,767.76
4.1.2 Ob. 2: Reconductorare LEA 110 kV_N-1 elemente 426,348,599.20 81,006,233.85 507,354,833.05
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
42.1 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
4.3.1. 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

458,396,303.20

87,095,297.61

545,491,600.81

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 6,875,944.55( 1,306,429.46 8,182,374.01

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 6,875,944.55( 1,306,429.46 8,182,374.01

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9,626,322.37 0.00 9,626,322.37

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 2,291,981.52 0.00 2,291,981.52

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 458,396.30 0.00 458,396.30
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2,291,981.52 0.00 2,291,981.52

5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,583,963.03 0.00 4,583,963.03
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 47,864,254.05( 9,094,208.27 56,958,462.32
38,4

5.4 CheItL)JieIi pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 64,366,520.97( 10,400,637.73 74,767,158.70

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 32,500.00 6,175.00 38,675.00

6.2 Probe tehnologice si teste 150,550.00 28,604.50 179,154.50
TOTAL CAPITOLUL 6 183,050.00 34,779.50 217,829.50

CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 4,693,978.14 891,855.85 5,585,833.99

7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 2,346,989.07 445,927.92 2,792,917.00
TOTAL CAPITOLUL 6 7,040,967.22( 1,337,783.77 8,378,750.99

TOTAL GENERAL 544,639,824.30| 102,990,349.14 646,292,389.67

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

465,272,247.75

88,401,727.07

553,673,974.82

Beneficiar: Delgaz Grid S.A.

Intocmit: __S.C. FALMA-ROM S.R.L.
A Co,
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109,554,617.27

euro




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
Lucrari de intarire retea generale aferente Delgaz Grid
F1: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
Valoare Din care:
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA) C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in 0.00 0.00
1.3 stare initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 17,954,255.82 0.00
4 Investitia de baza 458,396,303.20 458,396,303.20
41 Constructii si instalatii 458,396,303.20 458,396,303.20
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.00 0.00
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 6,875,944.55 6,875,944.55
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

Total valoare excl. TVA

483,226,503.57

465,272,247.75

Taxa pe valoarea adaugata (TVA)

91,813,035.68

88,401,727.07

Total valoare incl. TVA

575,039,539.25

553,673,974.82




, Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZ PE OBIECT
Lucrari de intarire retea generale aferente Delgaz Grid
Ob. 1: Reconductorare LEA 110 kV_N elemente
Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Avrameni - Saveni (10 km) 3,976,000.00
4.1.2 |Inlocuire stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit ( 79 stalpi) 23,384,000.00
4.1.3 |Reconductorare LEA 110 kV Radauti - Egger (11,79 km) 4,687,704.00

Total | - subcap 4.1. :

32,047,704.00

Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

4.2.1. 0.00
Total Il - subcap .4.2. 0.00

Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
43.1 0.00
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT

32,047,704.00




Solutia 2

) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZ PE OBIECT
Lucrari de intarire retea generale aferente Delgaz Grid
Ob. 2: Reconductorare LEA 110 kV_N-1 elemente
Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Todiresti - Suceava (20 km) 7,952,000.00
4.1.2 |Inlocuire in LEA 110 kV Saveni - Mitoc stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (111 stalpi) 32,856,000.00
4.1.3 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Dersca 2 - Bucecea (42 km) 16,699,200.00
4.1.4 |Inlocuire in LEA 110 kV Siret - Bucecea stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (63 stalpi) 18,648,000.00
4.1.5 |Inlocuire in LEA 110 kV Siret - Bucecea stalpi din beton cu stalpi metalici - dublu circuit (90 stalpi) 34,650,000.00
4.1.6 |Reconductorare LEA 110 kV Bucecea - Conexiuni (17,95 km) 7,136,920.00
i1 Isr::;;lre in LEA 110 kV Bucecea - Conexiuni stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (33 9,768,000.00
4.1.8 |Reconductorare LEA 110 kV Radauti - Solca (18,74 km) 7,451,024.00
419 Inlocuire in LEA 110 kV Radauti - Solca stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (72 stalpi) 21,312,000.00
4.1.10 |Reconductorare LEA 110 kV Veresti - Suceava (12 km) 4,771,200.00
4111 Inlocuire in LEA 110 kV Veresti - Suceava stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (39 stalpi) 11,544,000.00
4.1.12 |Reconductorare LEA 110 kV Barnar - Tarnita (11,06 km) 4,397,456.00
4.1.13 |Reconductorare LEA 110 kV Frasin - Tarnita (23,87 km) 9,490,712.00
4.1.14 |Inlocuire in LEA 110 kV Frasin - Tarnita stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (3 stalpi) 888,000.00
4.1.15 |Reconductorare LEA 110 kV Frasin - Solca (19,52 km) 7,761,152.00
4.1.16 |Inlocuire in LEA 110 kV Frasin - Solca stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (3 stalpi) 888,000.00
4.1.17 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Todiresti - Radauti (10 km) 3,976,000.00
4.1.18 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Dersca 2 - Siret (10 km) 3,976,000.00
4.1.19 |Reconductorare LEA 110 kV CEE Balaceana - Gura Humorului (11 km) 4,373,600.00
4120 I;;I;;:;lre in LEA 110 kV Frasin - Gura Humorului stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (7 2.072,000.00
4.1.21 |Reconductorare LEA 110 kV Frasin - Gura Humorului (4,76 km) 1,892,576.00
4.1.22 |Reconductorare LEA 110 kV Hudum - Trusesti (33,521 km) 13,327,949.60
4.1.23 |Inlocuire in LEA 110 kV Hudum - Trusesti stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (92 stalpi) 27,232,000.00
4.1.24 |Inlocuire in LEA 110 kV Hudum - Trusesti stalpi din beton cu stalpi metalici - dublu circuit (2 stalpi) 592,000.00
4.1.25 |Reconductorare LEA 110 kV Trusesti - Stanca (22,306 km) 8,986,952.80
4.1.26 [Inlocuire in LEA 110 kV Trusesti - Stanca stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (60 stalpi) 17,760,000.00
4.1.27 |Inlocuire in LEA 110 kV Trusesti - Stanca stalpi din beton cu stalpi metalici - dublu circuit (3 stalpi) 888,000.00
4.1.28 |Reconductorare LEA 110 kV Stanca - Ripiceni(18,331 km) 7,288,405.60
4.1.29 [Inlocuire in LEA 110 kV Stanca - Ripiceni stalpi din beton cu stalpi metalici - dublu circuit (54 stalpi) 15,984,000.00
4.1.30 |Reconductorare LEA 110 kV Ripiceni - Mitoc (21,992 km) 8,744,019.20
4.1.31 [Inlocuire in LEA 110 kV Ripiceni - Mitoc stalpi din beton cu stalpi metalici - dublu circuit (69 stalpi) 20,424,000.00
4.1.32 |Reconductorare LEA 110 kV Faticeni - Dolhasca (34,67 km) 13,784,792.00
4138 Lr:;;:;lre in LEA 110 kV Faticeni - Dolhasca stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (63 18,648,000.00
4.1.34 |Reconductorare LEA 110 kV Dolhasca - Hudum (46,40 km) 18,448,640.00
. IsrtlgjlgiL;lre in LEA 110 kV Dolhasca - Hudum stalpi din beton cu stalpi metalici - simplu circuit (141 41,736,000.00

Total | - subcap 4.1. : 426,348,599.20

Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

4.2.1. 0.00
Total Il - subcap .4.2.: 0.00




, Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 0.00
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total lll - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 0.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 426,348,599.20




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii
Lucrari de intarire retea generale aferente C.T.N.E.E. Transelectrica S.A.
1leuro= 49714 lei 15.04.2024
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor Total TVA Total
crt. de cheltuieli (excl. TVA) incl. TVA
. e cheltuieli lei lei lei

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.11 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2  [Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii 22,980.81 4,366.35 27,347.16
33 Expertizare tehnica 550,000.00|  104,500.00 654,500.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 459,616.19 87,327.08 546,943.26
35.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 75,000.00 14,250.00 89,250.00

interventii si deviz general/caiete de sarcini
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii CU, a 88,342.20 16,785.02 105,127.21

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3,55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

executie 1,800.00 342.00 2,142.00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 294,473.99 55,950.06 350,424.05
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 17,923.58 3,405.48 21,329.05
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1 (pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 0.00 0.00 0.00

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat

in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 17,923.58 3,405.48 21,329.05
3.8.3 Coordonator in matrerie de securitate si sanatate - conf.HG 300/2006 10,754.15 2,043.29 12,797.43

TOTAL CAPITOLUL 3 1,050,520.57 199,598.91 1,250,119.48
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
. . . . Total Total
(l:\lrrt Denumirea cag:ils:?trms;”subcapltolelor (excl. _TVA) TVA incl. TVA
lei lei lei
4.1 Constructii si instalatii 3,099,965.00 588,993.35 3,688,958.35
413 Ob. 1: Inlocuire Trafo 400/110/20 kV in statia Suceava 3,099,965.00 588,993.35 3,688,958.35
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 484,750.00 92,102.50 576,852.50
42.1 Ob. 1: Inlocuire Trafo 400/110/20 kV in statia Suceava 484,750.00 92,102.50 576,852.50
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 25,862,684.00] 4,913,909.96 30,776,593.96
4.3.1. [Ob. 1: Inlocuire Trafo 400/110/20 kV in statia Suceava 25,862,684.00| 4,913,909.96 30,776,593.96
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 29,447,399.00| 5,595,005.81 35,042,404.81
CAPITOL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 53,770.73 10,216.44 63,987.16
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 53,770.73 10,216.44 63,987.16
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 65,099.27 0.00 65,099.27
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 15,499.83 0.00 15,499.83
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 3,099.97 0.00 3,099.97
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15,499.83 0.00 15,499.83
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 30,999.65 0.00 30,999.65
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din cap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 2,992,493.88 568,573.84 3,561,067.71
38,4
5.4 CheItL)JieIi pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 3,111,363.87 578,790.27 3,690,154.14
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 32,500.00 6,175.00 38,675.00
6.2 Probe tehnologice si teste 150,550.00 28,604.50 179,154.50
TOTAL CAPITOLUL 6 183,050.00 34,779.50 217,829.50
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea rezervei de implementare pt.ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 295,895.12 56,220.07 352,115.19
7.2 Cheltuieli aferente marja buget si constituire rezerva ajustare pret 147,947.56 28,110.04 176,057.60
TOTAL CAPITOLUL 6 443,842.68 84,330.11 528,172.79
TOTAL GENERAL 33,792,333.44 6,492,504.60 40,200,507.93
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3,638,485.73 691,312.29 4,329,798.01
6,797,347.52|euro

Beneficiar: C.N.T.E.E. Transelectrica

Intocmit: S.C. FALMA-ROM S.R.L.
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Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
Lucrari de intarire retea generale aferente C.T.N.E.E. Transelectrica S.A.
F1: CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV
Valoare Din care:
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA) C+M
lei lei
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului in 0.00 0.00
1.3 stare initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00
3.5 Proiectare 459,616.19 0.00
4 Investitia de baza 29,447,399.00 3,584,715.00
4.1 Constructii si instalatii 3,099,965.00 3,099,965.00
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 484,750.00 484,750.00
4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale 25,862,684.00 0.00
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 53,770.73 53,770.73
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00
Total valoare excl. TVA 29,960,785.91 3,638,485.73
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) 5,692,549.32 691,312.29
Total valoare incl. TVA 35,653,335.24 4,329,798.01




) Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie
DEVIZUL OBIECTULUI
Lucrari de intarire retea generale aferente C.T.N.E.E. Transelectrica S.A.
Ob. 1: Inlocuire Trafo 400/110/20 kV in statia Suceava
Lucrari de intarire retea - generale
Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (excl. TVA)
lei
1 2 3
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
Cap. 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII
4.1.1 |Realizare fundatie si cuva Trafo 620,000.00
4.1.2 |Inlocuire racord LES 110 kV inclusiv CT si DRV - 0.3 km 696,000.00
4.1.3 |Celula 220 kV Trafo- circuite secundare 572,135.00
4.1.4 |Celula 110 kV Trafo - circuite secundare + circuite primare 622,110.00
4.1.5 |Circuite secundare integrare celula Trafo 400/110/20 kV in sistemul SCADA 197,200.00
4.1.6 |Demontare Transformator 400/110/20 kV, 250 MVA si 3TC-uri 110 kV 172,000.00
4.1.7 |Demolare cuva si fundatie existenta 220,520.00
Total | - subcap 4.1. : 3,099,965.00
Cap. 4.2. MONTAJ UTILAJ , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
4.2.1. |Montare transformator de putere T1 400/110/20 kV, 400/400/80MVA 202,600.00
4.2.2. |Parametrizare terminale numerice celula Trafo 400 kV 69,300.00
4.2.3. |Parametrizare terminale numerice celula Trafo 110 kV 39,600.00
4.2.4. |Integrare in SCADA si sistemul de masura local 69,300.00
4.2.5. |Integrare in SCADA si sistemul de masura central 103,950.00
Total Il - subcap .4.2.: 484,750.00
Cap. 4.3. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ
4.3.1 [Transformator 400/110/20 kV , 400/400/80 MVA cu instalatie de monitorizare si stins 25,806,013.00
incendiu
4.3.2 |Transformator de curent monopolar, tip suport, cu izolatie in SF6 (110kV; 40kA(1s); 56,671.00
2x1200/5/1/1/1/1A 0,2S FS5/0,2S FS5/5P30/5P30/5P30 10/10/30/30/30 VA
Total Ill - subcap .4.3.: 25,862,684.00
Cap. 4.4. UTILAJE , ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU NECESITA 0.00
Cap. 4.5. DOTARI 0.00
Cap. 4.6. ACTIVE NECORPORATIVE 0.00
Total Il - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 25,862,684.00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 29,447,399.00




Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti

- _ _ Solutia 2
FAIMA 7 Faza: Studiu de solutie

Lucrari de intarire retea generale aferente C.T.N.E.E. Transelectrica S.A.

F4: LISTA DE CANTITATI PENTRU UTILAJE Sl ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
Lucrari de intarire retea specifice

Nr. crt. Descrierea lucrarilor U.M. Cant. Pret unitar
lei euro
F4-1.1 | Inlocuire Trafo 400/110/20 kV in statia Suceava
1 Transformator 400/110/20 kV , 400/400/80 MVA cu instalatie de buc 1 25,636,000.00 5,156,696.30
monitorizare si stins incendiu
2 Transformator de curent monopolar, tip suport, cu izolatie in SF6 buc 3 56,671.00 11,399.40

(110kV; 40kA(1s); 2x1200/5/1/1/1/1A 0,2S FS5/0,2S
FS5/5P30/5P30/5P30  10/10/30/30/30 VA

Total F4:

Curs euro actualizat la: 15.04.2024 leuro = 4.9714 lei



FALMAJ)

4.9714 lei/Euro

Valoare totala

lei euro
25,636,000.00 5,156,696.30
170,013.00 34,198.21

25,806,013.00 5,190,894.52

Racordare la SEN a CEF 16,6 MW Salcea Ipotesti
Faza: Studiu de solutie

Solutia 2
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