

**Beneficiar: Municipiul Suceava**

**Proiectant: BIROTICA SRL**

**RO 3957020 J 33/892/1993**

**OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: Extindere etapa 2 - Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele de colectare a deșeurilor de pe raza municipiului Suceava.**

**CENTRALIZARE CHELTUIELI PE OBIECTE**

OBIECT	Adresa obiect	Pret fara tva	Pret cu tva
59	Parcare Tayan (lângă terenul de sport al Colegiului de Artă C. Porumbescu , Corp B)	7,658.07	9,113.10
60	Restaurant Național (în spatele Blocului 1 de pe str. N. Bălcescu )	3,522.21	4,191.43
61	Str. Alexandru cel Bun (vis-à-vis de Cimitirul Evreiesc )	3,452.58	4,108.57
62	Str. Stefan Dracinschi (vis-a-vis de Bucovina – in spatele Blocului E1)	7,102.91	8,452.46
63	Str. Oituz (spre str. 6 Noiembrie – în vecinătatea Blocului A7)	4,803.98	5,716.74
64	Bloc turn bebelusul – lângă Catedrală (în fața Blocului 19, Sc. A, de pe str. Grigore Ureche)	4,445.61	5,290.28
65	Str. Mircea Turcanu (in spatele gradiniței M. Eminescu)	3,171.97	3,774.64
66	Str. Narciselor (intersecție cu str. Zamca, punct trafo de lângă Blocul 86)	5,359.14	6,377.38
67	Poșta Nordic (Stația de betoane, mai sus de Oficiul postal nr. 6)	3,348.97	3,985.27
68	Str. Universității (CEC Bank)	6,096.08	7,254.34
69	Piața mică (Aleea Saturn – vis-à-vis de parcare dintre blocurile E12 și E14)	10,843.37	12,903.61
70	Aleea Venus intersecția cu Str. Universității (in vecinătatea blocului D1)	11,085.27	13,191.47
71	B-dul George Enescu, în spatele Bisericii Trei Ierarhi	3,543.02	4,216.19
72	B-dul George Enescu, in fața pizzeriei Luca	3,383.08	4,025.87
73	Str. Universitatii (Henessy, în vecinătatea clădirii C.M. Unirea)	6,380.72	7,593.06
74	Str. Mărășești (mai sus de Data Service, în vecinătatea blocului B8)	16,431.91	19,553.97
75	Str. Mărășești, Oituz (fostul sediu de Politie – în spatele Blocului D3)	6,551.91	7,796.77
76	Blocuri ANL – in spate la OMV (vis-à-vis de Blocul B1 de pe strada Pictor Șerban Rusu Arbore)	3,502.08	4,167.48
77	Bloc IRE (în vecinătatea blocului situate pe str. Victorie nr. 19)	4,425.44	5,266.27
78	Str. Stațiunii intersecție cu str.Măgurei	4,017.37	4,780.67
79	Gara Ițcani – vis-à-vis de blocuri (Str. Gării nr. 21)	3,036.94	3,613.96
80	Str. Privighetorii ( restaurant Ramiro în vale – lângă Blocul S1)	11,090.22	13,197.36
81	Str. Putna (intersecție Gh. Doja – în spatele Blocului 140D)	23,598.12	28,081.76
82	Str. Putna (in vale – în apropierea Blocului A05)	11,906.50	14,168.74
83	Str. Putna (Centrul medical Nord – Str. Putna 30)	11,525.01	13,714.76
84	Str. Baladei Scoala Nr.10 (in spatele Blocului 11 de pe strada Baladei nr. 3)	4,407.93	5,245.44
85	Str. Rarău (fosta cantina IRIC – în apropierea Blocului 6 de pe strada Baladei nr. 9)	4,239.75	5,045.30
86	Str. Eroilor (în fata alimentarei – Bloc 123 cu spații comerciale la parter)	40,196.70	47,834.07
87	Str. Prieteniei (punct lucru ACET - Spate Market Penny)	11,694.96	13,917.00
88	Str. Prieteniei ( garaje )	24,310.19	28,929.13
	<b>DISPECERAT POLITIA LOCALA</b>	19,865.80	23,640.30
	<b>DISPECERAT SERVICIUL ECOLOGIZARE</b>	9,817.11	11,682.36
<b>TOTAL</b>		<b>294,814.92</b>	<b>350,829.75</b>


In preturi la data de 20.07.2023, 1 Euro = 4.9403



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA  
DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE

Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor  
OBIECT NR. 59 - PARCARE TAYLAN

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	285.00
				manoperă:	4.50	562.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>125</b>	<b>6.78</b>	<b>847.50</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împamnatăre	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	81.00
				manoperă:	2.00	180.00
				utilaj:	1.00	90.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>90</b>	<b>3.90</b>	<b>351.00</b>
7		Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	14.40
				manoperă:	3.00	90.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>30</b>	<b>3.48</b>	<b>104.40</b>
8		Cot PVC 18mm	BUC	material:	0.90	13.50
				manoperă:	3.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>15</b>	<b>3.90</b>	<b>58.50</b>



9		Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	72.00
				manoperă:	3.00	270.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				90	3.80	342.00
10		Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	263.20
				manoperă:	1.00	94.00
				utilaj:	1.00	94.00
				transport:	0.00	0.00
				94	4.80	451.20
11		Switch industrial cu management 8 porturi POE..... Pt. nod optic B1	BUC	material:	2500.00	2500.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	2600.00	2600.00
12		Sursa alimentare pe șină DIN 48VDC 0-2.5A, 120W - Pt. nod optic B1	BUC	material:	320.00	320.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	420.00	420.00
13		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
13		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	148.00	148.00
14		Montaj stalp oțel galvanizat 8m + realizare priza de pământ	BUC	material:	7400.00	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				0	7400.00	0.00
15		Ancora 10mm pentru fixare în beton cu diblu inclus	BIUC	material:	20.23	20.23
				manoperă:	5.00	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	25.23	25.23
16		Platbanda oțelită	ML	material:	3.24	12.96
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				4	3.24	12.96
17		Catarama banda oțelită	BUC	material:	1.24	6.20
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	1.24	6.20



18		Cârlig zincat de prindere barcute	BUC	material:	3.15	3.15
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	3.15	3.15
19		Barcuta de susținere cabluri	BUC	material:	5.20	5.20
				manoperă:	20.00	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	25.20	25.20

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	4911.99
2	Manoperă	1932.50
3	Utilaj	193.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		7037.49
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		43.48
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		7080.97
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		354.05
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		223.05
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		7658.07
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>		7658.07
<b>TVA 19%</b>		1455.03
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>		9113.10

Executant

BIROTICA SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA  
DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE

Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 60 -RESTAURANT NAȚIONAL

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5. Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	1206.00	1206.00
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	364.80
				manoperă:	4.50	720.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				160	6.78	1084.80
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	5.00	30.00
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				2	40.00	80.00
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				5	6.83	34.15
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				8	3.24	25.92
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				10	1.24	12.40
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	3.15	15.75



9		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
				manoperă:	20.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	25.20	126.00
12		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
13		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	148.00	148.00
14		Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	5.40
				manoperă:	2.00	12.00
				utilaj:	1.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				6	3.90	23.40
15		Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	0.48
				manoperă:	3.00	3.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	3.48	3.48
16		Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	1.80
				manoperă:	3.00	6.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				2	3.90	7.80
17		Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	4.80
				manoperă:	3.00	18.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	3.80	22.80
18		Dibluri polistiren 50mm cu holzshurub	BUC	material:	2.80	28.00
				manoperă:	5.00	50.00
				utilaj:	1.00	10.00
				transport:	0.00	0.00
				10	8.80	88.00
19		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	20.23
				manoperă:	5.00	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	25.23	25.23

SOLUTICA SRL  
 RO3957020  
 LEAVA - ROMANIA

Total cheltuieli		
1	Material	1820.73
2	Manoperă	1380.00
3	Utilaj	25.00
4	Transport	0.00
Total		3225.73
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		31.05
Total cheltuieli directe (To)		
Total		3256.78
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		162.84
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		102.59
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		3522.21
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		3522.21
TVA 19%		669.22
TOTAL GENERAL cu TVA		4191.43

Executant

BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor**  
**OBIECT NR. 61 - STR. ALEXANDRU CEL BUN (Cimitirul evreiesc)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	399.00
				manoperă:	4.50	787.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>175</b>	<b>6.78</b>	<b>1186.50</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>1.24</b>	<b>12.40</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.15</b>	<b>15.75</b>





9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	1794.22
2	Manoperă	1363.50
3	Utilaj	4.00
4	Transport	0.00
<b>Total</b>		<b>3161.72</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
<b>Total</b>		<b>30.68</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
<b>Total</b>		<b>3192.40</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
<b>Total</b>		<b>159.62</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
<b>Total</b>		<b>100.56</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
<b>Total</b>		<b>3452.58</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>3452.58</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>655.99</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>4108.57</b>

Executant

BIROTICA SRL




*[Handwritten signature]*

**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECTIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 62 - ȘTEFAN DRACINSCHI (vis-a-vis de Bucovina)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	387.60
				manoperă:	4.50	765.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>170</b>	<b>6.78</b>	<b>1152.60</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatăre	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	3.20	32.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>3.20</b>	<b>32.00</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	15.30
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.06</b>	<b>15.30</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Switch industrial cu management 8 porturi POE	BUC	material:	2500.00	2500.00
			manoperă:	100.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	2600.00	2600.00
13	Sursa alimentare pe șină DIN 48VDC 0-2.5A, 120W - Pt. nod optic B1	BUC	material:	320.00	320.00
			manoperă:	100.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	420.00	420.00
14	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	60.69
			manoperă:	5.00	15.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			3	25.23	75.69
15	Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	23.40
			manoperă:	2.00	52.00
			utilaj:	1.00	26.00
			transport:	0.00	0.00
			26	3.90	101.40
16	Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	3.36
			manoperă:	3.00	21.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			7	3.48	24.36
17	Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	2.70
			manoperă:	3.00	9.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			3	3.90	11.70
18	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	7.20
			manoperă:	3.00	27.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			9	3.80	34.20



19	Dibluri polistiren 50mm cu holzshurub	BUC	material:	2.80	36.40
			manoperă:	5.00	65.00
			utilaj:	1.00	13.00
			transport:	0.00	0.00
			13	8.80	114.40

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	4755.72
2	Manoperă	1730.00
3	Utilaj	43.00
4	Transport	0.00
<b>Total</b>		<b>6528.72</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
<b>Total</b>		<b>38.93</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
<b>Total</b>		<b>6567.65</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
<b>Total</b>		<b>328.38</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
<b>Total</b>		<b>206.88</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
<b>Total</b>		<b>7102.91</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
<b>Total</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>		<b>7102.91</b>
<b>TVA 19%</b>		<b>1349.55</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>		<b>8452.46</b>

Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 63- STR. OITUZ (spre STR. 6 NOIEMBRIE)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	307.80
				manoperă:	4.50	607.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>135</b>	<b>6.78</b>	<b>915.30</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>8.83</b>	<b>44.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	9.72
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>3.24</b>	<b>9.72</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	8.68
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>1.24</b>	<b>8.68</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	15.30
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.06</b>	<b>15.30</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	15.60
			manoperă:	20.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>3</b>	<b>25.20</b>	<b>75.60</b>
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
12	Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	77.40
			manoperă:	2.00	172.00
			utilaj:	1.00	86.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>86</b>	<b>3.90</b>	<b>335.40</b>
13	Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	13.92
			manoperă:	3.00	87.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>29</b>	<b>3.48</b>	<b>100.92</b>
14	Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	10.80
			manoperă:	3.00	36.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>12</b>	<b>3.90</b>	<b>46.80</b>
15	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	68.80
			manoperă:	3.00	258.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>86</b>	<b>3.80</b>	<b>326.80</b>
16	Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	263.20
			manoperă:	5.00	470.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>94</b>	<b>7.80</b>	<b>733.20</b>
17	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	20.23
			manoperă:	5.00	5.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>



Total cheltuieli		
1	Material	2126.60
2	Manoperă	2171.50
3	Utilaj	95.00
4	Transport	0.00
Total		4393.10
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		48.86
Total cheltuieli directe (To)		
Total		4441.96
Cheltuieli indirecte, neprevazute, $I_o = 5\% \times T_o$		
Total		222.10
Profit $P_o = 3\% \times (T_o + I_o)$		
Total		139.92
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		4803.98
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		4803.98
TVA 19%		912.76
TOTAL GENERAL cu TVA		5716.73

Executant

BIROTICA SRL



*[Handwritten signature]*

**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 64 - BLOC BEBELUȘUL (bloc turn Catedrală)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	592.80
				manoperă:	4.50	1170.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>260</b>	<b>6.78</b>	<b>1762.80</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	0.00
				manoperă:	5.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>25.23</b>	<b>0.00</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	13.64
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>11</b>	<b>1.24</b>	<b>13.64</b>





9		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	25.20
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				8	3.15	25.20
10		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	52.00
				manoperă:	20.00	200.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				10	25.20	252.00
11		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
12		Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
				manoperă:	45.00	90.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				2	148.00	296.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	2150.71
2	Manoperă	1906.00
3	Utilaj	11.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		4067.71
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		42.89
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		4110.60
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		205.53
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		129.48
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		4445.61
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	4445.61
<b>TVA 19%</b>	844.67
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	5290.27

Executant


BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECTIA ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 65 - STR. MIRCEA TURCANU (IN SPATELE GRADINITEI M. EMINESCU)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	319.20
				manoperă:	4.50	630.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>140</b>	<b>6.78</b>	<b>949.20</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.50	12.50
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.50</b>	<b>32.50</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	20.23
				manoperă:	5.00	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	19.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.24</b>	<b>19.44</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	7.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>1.24</b>	<b>7.44</b>



9	Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	3.15	15.75
10	Barcute de susținere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
			manoperă:	20.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			4	25.20	100.80
11	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
12	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material	1716.36	
2	Manoperă	1181.00	
3	Utilaj	9.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>2906.36</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>26.57</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		<b>Total</b>	<b>2932.93</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		<b>Total</b>	<b>146.65</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		<b>Total</b>	<b>92.39</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		<b>Total</b>	<b>3171.97</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>3171.97</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>602.67</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>3774.64</b>

Executant


BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECTIA ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 66 - STR. NARCISELOR ( intersecție cu str. Zamca,punct trafo)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	433.20
				manoperă:	4.50	855.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>190</b>	<b>6.78</b>	<b>1288.20</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.50	12.50
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.50</b>	<b>32.50</b>
6		Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	81.00
				manoperă:	2.00	180.00
				utilaj:	1.00	90.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>90</b>	<b>3.90</b>	<b>351.00</b>
7		Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	14.40
				manoperă:	3.00	90.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>30</b>	<b>3.48</b>	<b>104.40</b>
				material:	0.90	9.00
				manoperă:	3.00	30.00



8		Coturi PVC 18mm	BUC	utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>3.90</b>	<b>39.00</b>
9		Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	70.40
				manoperă:	3.00	264.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>88</b>	<b>3.80</b>	<b>334.40</b>
10		Dibluri polistiren 50mm cu holzshurub	BUC	material:	2.80	246.40
				manoperă:	5.00	440.00
				utilaj:	1.00	88.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>88</b>	<b>8.80</b>	<b>774.40</b>
11		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	60.69
				manoperă:	5.00	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>25.23</b>	<b>75.69</b>
12		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	19.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.24</b>	<b>19.44</b>
13		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>1.24</b>	<b>12.40</b>
14		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	12.60
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>3.15</b>	<b>12.60</b>
15		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
				manoperă:	20.00	80.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>25.20</b>	<b>100.80</b>
16		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
17		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>



Total cheltuieli		
1	Material	2293.83
2	Manoperă	2420.00
3	Utilaj	187.00
4	Transport	0.00
Total		4900.83
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		54.45
Total cheltuieli directe (To)		
Total		4955.28
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		247.76
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		156.09
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		5359.14
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		5359.14
TVA 19%		1018.24
TOTAL GENERAL cu TVA		6377.37

Executant


BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECTIA ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 67 - POȘTA NORDIC (STAȚIA BETOANE)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	387.60
				manoperă:	4.50	765.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>170</b>	<b>6.78</b>	<b>1152.60</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.50	12.50
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.50</b>	<b>32.50</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	20.23
				manoperă:	5.00	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	22.68
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>3.24</b>	<b>22.68</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	7.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>1.24</b>	<b>7.44</b>



9	Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	3.15	15.75
10	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
			manoperă:	20.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			4	25.20	100.80
11	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
12	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	1788.00
2	Manoperă	1271.00
3	Utilaj	9.00
4	Transport	0.00
<b>Total</b>		<b>3068.00</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
<b>Total</b>		<b>28.60</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
<b>Total</b>		<b>3096.60</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
<b>Total</b>		<b>154.83</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
<b>Total</b>		<b>97.54</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
<b>Total</b>		<b>3348.97</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>3348.97</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>636.30</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>3985.27</b>

Executant

BIROȚICA SRL





Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA  
DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE

Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 68- STR. UNIVERSITĂȚII (CEC BANK)

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	239.40
				manoperă:	4.50	472.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>105</b>	<b>6.78</b>	<b>711.90</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	0.00
				manoperă:	5.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>25.23</b>	<b>0.00</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>1.24</b>	<b>12.40</b>

RO3957020  
DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE  
SUCEAVA

9		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	3.15	15.75
10		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	15.60
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				3	25.20	75.60
11		Switch industrial cu management 8 porturi POE	BUC	material:	2500.00	2500.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	2600.00	2600.00
12		Sursa alimentare pe șină DIN 48VDC 0-2.5A, 120W	BUC	material:	278.00	278.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	378.00	378.00
13		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
14		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	4402.22
2	Manoperă	1198.50
3	Utilaj	9.00
4	Transport	0.00
<b>Total</b>		<b>5609.72</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
<b>Total</b>		<b>26.97</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
<b>Total</b>		<b>5636.69</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
<b>Total</b>		<b>281.83</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
<b>Total</b>		<b>177.56</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
<b>Total</b>		<b>6096.08</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		



Total cheltuieli		
1	Material	4402.22
2	Manoperă	1198.50
3	Utilaj	9.00
4	Transport	0.00
Total		5609.72
Alte cheltuieli directe		
1	CAM,2,25%	
Total		26.97
Total cheltuieli directe (To)		
Total		5636.69
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		281.83
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		177.56
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		6096.08
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		6096.08
TVA 19%		1158.25
TOTAL GENERAL cu TVA		7254.33


Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 69 - PIATA MICA (ALEEA SATURN)**

SECȚIUNE TEHNICĂ					SECȚIUNE FINANCIARĂ	
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	228.00
				manoperă:	4.50	450.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>100</b>	<b>6.78</b>	<b>678.00</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	10.00
				manoperă:	2.50	10.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>5.00</b>	<b>20.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	18.00
				manoperă:	20.00	20.00
				utilaj:	2.00	2.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>8.83</b>	<b>44.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	9.72
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>3.24</b>	<b>9.72</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	8.68
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>1.24</b>	<b>8.68</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	6.12
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>3.06</b>	<b>6.12</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
			manoperă:	20.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			4	25.20	100.80
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00
13	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	40.46
			manoperă:	5.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			2	25.23	50.46

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	9005.93
2	Manoperă	991.00
3	Utilaj	7.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		<b>10003.93</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		<b>22.30</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		<b>10026.23</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		<b>501.31</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		<b>315.83</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		<b>10843.37</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>10843.37</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>2060.24</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>12903.60</b>

Executant BIROTICA SRL



Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA

DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE

Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
**OBIECT NR. 70 - ALEEA VENUS INTERSECȚIA CU STR. UNIVERSITĂȚII**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	296.40
				manoperă:	4.50	585.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>130</b>	<b>6.78</b>	<b>881.40</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	18.00
				manoperă:	20.00	20.00
				utilaj:	2.00	2.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>8.83</b>	<b>44.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>1.24</b>	<b>12.40</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	18.36
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.06</b>	<b>18.36</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	9076.23
2	Manoperă	1141.00
3	Utilaj	7.00
4	Transport	0.00
Total		10224.23
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
Total		25.67
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
Total		10249.90
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
Total		512.50
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
Total		322.87
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
Total		11085.27
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
Total		0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	11085.27
<b>TVA 19%</b>	2106.20
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	13191.47

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 71- B-DUL G. ENESCU, in spatele Bisericii Trei Ierarhi

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	376.20
				manoperă:	4.50	742.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>165</b>	<b>6.78</b>	<b>1118.70</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnată	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	19.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.24</b>	<b>19.44</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	9.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>1.24</b>	<b>9.92</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	24.48
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.06</b>	<b>24.48</b>





9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	36.40
			manoperă:	20.00	140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			7	25.20	176.40
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	80.92
			manoperă:	5.00	20.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			4	25.23	100.92

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	1862.51
2	Manoperă	1378.50
3	Utilaj	4.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		3245.01
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		31.02
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		3276.03
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		163.80
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		103.19
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		3543.02
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	3543.02
<b>TVA 19%</b>	673.17
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	4216.20

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 72 B-DUL G. ENESCU în față la pizzeria LUCA

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	1206.00	1206.00
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	376.20
				manoperă:	4.50	742.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				165	6.78	1118.70
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	5.00	30.00
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				2	40.00	80.00
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				5	8.83	44.15
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				8	3.24	25.92
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				10	1.24	12.40
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	15.30
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	3.06	15.30

RO3957020  
BIBOTICA SRL  
SUCEAVA - ROMANIA

9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	1770.97
2	Manoperă	1318.50
3	Utilaj	9.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
<b>3098.47</b>		
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
<b>29.67</b>		
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
<b>3128.14</b>		
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
<b>156.41</b>		
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
<b>98.54</b>		
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
<b>3383.08</b>		
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
<b>0.00</b>		

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>3383.08</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>642.79</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>4025.86</b>

Executant

BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 73 - STR. UNIVERSITĂȚII (HENESSY)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	307.80
				manoperă:	4.50	607.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>135</b>	<b>6.78</b>	<b>915.30</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatăre	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>2.50</b>	<b>15.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	32.50	65.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>32.50</b>	<b>65.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>5.83</b>	<b>29.15</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	20.23
				manoperă:	5.00	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>25.23</b>	<b>25.23</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>1.24</b>	<b>12.40</b>

Municipality of Suceava  
 Ecology Directorate  
 \* 338/892  
 \* 0721000

9		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	3.15	15.75
10		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
				manoperă:	20.00	80.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				4	25.20	100.80
11		Switch industrial cu management 8 porturi POE..... Pt. nod optic A1	BUC	material:	2500.00	2500.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	2600.00	2600.00
12		Sursa alimentare pe șină DIN 48VDC 0-2.5A, 120W - Pt. nod optic A1	BUC	material:	320.00	320.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	420.00	420.00
13		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
14		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	148.00	148.00



Total cheltuieli		
1	Material	4567.05
2	Manoperă	1303.50
3	Utilaj	0.00
4	Transport	0.00
Total		5870.55
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		29.33
Total cheltuieli directe (To)		
Total		5899.88
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		294.99
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		185.85
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		6380.72
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		6380.72
TVA 19%		1212.34
TOTAL GENERAL cu TVA		7593.06


Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 74 - STR. MARASESTI ( mai sus de DATA SERVICE)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufât	ML	material:	2.28	672.60
				manoperă:	4.50	1327.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>295</b>	<b>6.78</b>	<b>2000.10</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împamnatăre	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	19.84
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>16</b>	<b>1.24</b>	<b>19.84</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	21.42
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>3.06</b>	<b>21.42</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	31.20
			manoperă:	20.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			6	25.20	151.20
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
			manoperă:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			2	148.00	296.00
12	tablou de exterior	BUC	material:	5500.00	5500.00
			manoperă:	600.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	6100.00	6100.00
13	Cablul fibra optica SM 24	ML	material:	5.33	959.40
			manoperă:	5.00	900.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			180	10.33	1859.40
14	Cablul TYR 10x16	ML	material:	3.63	580.80
			manoperă:	5.00	800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			160	8.63	1380.80
15	Suport rezerva fibra optica	BUC	material:	30.00	30.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	30.00	30.00
16	Armorod ADSS 7.71 -8.50MM	BUC	material:	16.90	135.20
			manoperă:	10.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			8	26.90	215.20
17	Siguranță automată P+N 20	BUC	material:	28.00	28.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	28.00	28.00
18	Clema CIB MU pentru TYR	BUC	material:	9.20	55.20
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			6	9.20	55.20





19	Suduri FO	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	45.00	135.00
			transport:	0.00	0.00
			3	45.00	135.00
20	inchiriere utilaj PRB/ora	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	180.00	1080.00
			transport:	0.00	0.00
			6	180.00	1080.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	9500.73
2	Manoperă	4373.50
3	Utilaj	1221.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		15095.23
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		98.40
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		15193.63
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		759.68
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		478.60
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		16431.91
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>		16431.91
<b>TVA 19%</b>		3122.06
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>		19553.98

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 75 - STR. MARASEȘTI, OITUZ (spre fostul sediu de Poliție)

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	501.60
				manoperă:	4.50	990.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>220</b>	<b>6.78</b>	<b>1491.60</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	9.72
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>3.24</b>	<b>9.72</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	8.68
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>1.24</b>	<b>8.68</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	24.48
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.06</b>	<b>24.48</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	31.20
			manoperă:	20.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>6</b>	<b>25.20</b>	<b>151.20</b>
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
			manoperă:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>2</b>	<b>148.00</b>	<b>296.00</b>
12	Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	111.60
			manoperă:	2.00	248.00
			utilaj:	1.00	124.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>124</b>	<b>3.90</b>	<b>483.60</b>
13	Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	20.16
			manoperă:	3.00	126.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>42</b>	<b>3.48</b>	<b>146.16</b>
14	Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	18.00
			manoperă:	3.00	60.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>20</b>	<b>3.90</b>	<b>78.00</b>
15	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	100.00
			manoperă:	3.00	375.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>125</b>	<b>3.80</b>	<b>475.00</b>
16	Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	350.00
			manoperă:	5.00	625.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>125</b>	<b>7.80</b>	<b>975.00</b>
17	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	121.38
			manoperă:	5.00	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>6</b>	<b>25.23</b>	<b>151.38</b>




Total cheltuieli			
1	Material	2737.97	
2	Manoperă	3120.00	
3	Utilaj	130.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>5987.97</b>
Alte cheltuieli directe			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>70.20</b>
Total cheltuieli directe (To)			
		<b>Total</b>	<b>6058.17</b>
Cheltuieli indirecte, neprevazute, $I_o = 5\% \times T_o$			
		<b>Total</b>	<b>302.91</b>
Profit $P_o = 3\% \times (T_o + I_o)$			
		<b>Total</b>	<b>190.83</b>
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit			
		<b>Total</b>	<b>6551.91</b>
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>6551.91</b>
		<b>TVA 19%</b>	<b>1244.86</b>
		<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>7796.77</b>

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 76 - ANL in spate la OMV

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	433.20
				manoperă:	4.50	855.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>190</b>	<b>6.78</b>	<b>1288.20</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împământare	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	19.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.24</b>	<b>19.44</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	7.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>1.24</b>	<b>7.44</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.15</b>	<b>15.75</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	1816.98
2	Manoperă	1386.00
3	Utilaj	4.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		3206.98
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		31.19
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		3238.17
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		161.91
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		102.00
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		3502.08
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>3502.08</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>665.39</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>4167.47</b>

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 77- BLOC IRE OBCINI

SECȚIUNE TEHNICĂ					SECȚIUNE FINANCIARĂ	
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	1206.00	1206.00
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	627.00
				manoperă:	4.50	1237.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				275	6.78	1864.50
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împănatare	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	5.00	30.00
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				3	40.00	120.00
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.50	25.00
				manoperă:	3.00	30.00
				utilaj:	1.00	10.00
				transport:	0.00	0.00
				10	6.50	65.00
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	19.44
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	3.24	19.44
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	14.88
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				12	1.24	14.88
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	3.15	15.75



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
			manoperă:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			2	148.00	296.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	2150.07
2	Manoperă	1883.50
3	Utilaj	16.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		4049.57
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		42.38
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		4091.95
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		204.60
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		128.90
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		4425.44
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>		4425.44
<b>TVA 19%</b>		840.83
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>		5266.28

Executant

BIROȚICA SRL



*[Handwritten signature]*



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 78 - STR. STR. STATIONII int. cu Str. MAGUREI

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	513.00
				manoperă:	4.50	1012.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>225</b>	<b>6.78</b>	<b>1525.50</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	2.00	10.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>9.83</b>	<b>49.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	3.20	32.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>3.20</b>	<b>32.00</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	15.30
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.06</b>	<b>15.30</b>

03957020  
DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE  
MUNICIPIUL SUCEAVA - ROMANIA

9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
			manoperă:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			2	148.00	296.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	2030.37
2	Manoperă	1633.50
3	Utilaj	14.00
4	Transport	0.00
		<b>Total</b>
		3677.87
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
		<b>Total</b>
		36.75
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
		<b>Total</b>
		3714.62
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
		<b>Total</b>
		185.73
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
		<b>Total</b>
		117.01
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
		<b>Total</b>
		4017.37
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
		<b>Total</b>
		0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	4017.37
<b>TVA 19%</b>	763.30
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	4780.67

Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrari pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 79- GARA IȚCANI (vis-a-vis de blocuri)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	273.60
				manoperă:	4.50	540.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>120</b>	<b>6.78</b>	<b>813.60</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.50	12.50
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.50</b>	<b>32.50</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	0.00
				manoperă:	5.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>25.23</b>	<b>0.00</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	25.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>3.24</b>	<b>25.92</b>
8		Catarama banda otelita		material:	1.24	12.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

RO3957020 \*  
 BIRUTICA SRL  
 SUCEAVA

			BUC	10	1.24	12.40
9		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	15.75
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	5	3.15	15.75
10		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
				manoperă:	20.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	5	25.20	126.00
13		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	72.00	72.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	1	293.00	293.00
14		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	1	148.00	148.00

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material		1667.17
2	Manoperă		1107.00
3	Utilaj		9.00
4	Transport		0.00
		Total	2783.17
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		Total	24.91
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		Total	2808.08
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		Total	140.40
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		Total	88.45
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		Total	3036.94
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		Total	0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	3036.94
<b>TVA 19%</b>	577.02
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	3613.95

Executant  
BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 80 - STR. PRIVIGHETORII (restaurant RAMIRO, in vale)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	319.20
				manoperă:	4.50	630.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>140</b>	<b>6.78</b>	<b>949.20</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	12.96
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>3.24</b>	<b>12.96</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	8.68
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>1.24</b>	<b>8.68</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	12.24
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>3.06</b>	<b>12.24</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	20.80
			manoperă:	20.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			4	25.20	100.80
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	103.00	103.00
12	Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material	9089.03	
2	Manoperă	1131.00	
3	Utilaj	9.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>10229.03</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>25.45</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		<b>Total</b>	<b>10254.48</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		<b>Total</b>	<b>512.72</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		<b>Total</b>	<b>323.02</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		<b>Total</b>	<b>11090.22</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>11090.22</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>2107.14</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>13197.36</b>

Executant

BIROFICA SRL



*[Handwritten signature]*

**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor**  
**OBIECT NR. 81- STR. PUTNA (intersecție cu str. Gh. Doja)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	478.80
				manoperă:	4.50	945.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>210</b>	<b>6.78</b>	<b>1423.80</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împământare	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	28.30
				manoperă:	3.00	30.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>10</b>	<b>5.83</b>	<b>58.30</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	45.36
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>14</b>	<b>3.24</b>	<b>45.36</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	43.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>35</b>	<b>1.24</b>	<b>43.40</b>

BIRĂȚIȚA \* ROMANIA \* 20
   
 SUCEAVA \* SRL

8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	64.26
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				21	3.06	64.26
9		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	109.20
				manoperă:	20.00	420.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				21	25.20	529.20
10		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
11		Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
				manoperă:	45.00	90.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				2	148.00	296.00
12		tablou de exterior	BUC	material:	5500.00	5500.00
				manoperă:	600.00	600.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	6100.00	6100.00
13		Cablu fibra optica SM 24	ML	material:	5.33	2798.25
				manoperă:	5.00	2625.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				525	10.33	5423.25
14		Cablu TYR 10x16	ML	material:	3.63	1687.95
				manoperă:	5.00	2325.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				465	8.63	4012.95
15		Suport rezerva fibra optica	BUC	material:	30.00	30.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	30.00	30.00
16		Armorod ADSS 7.71 -8.50MM	BUC	material:	16.90	202.80
				manoperă:	10.00	120.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				12	26.90	322.80
17		Siguranță automată P+N 20		material:	28.00	28.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00





			BUC	1	28.00	28.00
				material:	9.20	128.80
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	14	9.20	128.80
18		Clema CIB MU pentru TYR		material:	0.00	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	45.00	405.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	9	45.00	405.00
19		Suduri FO		material:	0.00	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	180.00	1080.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	6	180.00	1080.00
20		inchiriere utilaj PRB/ora		material:	0.00	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	180.00	1080.00
				transport:	0.00	0.00
			BUC	6	180.00	1080.00

<b>Total cheltuieli</b>		
1	Material	12572.12
2	Manoperă	7586.00
3	Utilaj	1491.00
4	Transport	0.00
	<b>Total</b>	<b>21649.12</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>		
1	CAM 2,25%	
	<b>Total</b>	<b>170.69</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>		
	<b>Total</b>	<b>21819.81</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
	<b>Total</b>	<b>1090.99</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
	<b>Total</b>	<b>687.32</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
	<b>Total</b>	<b>23598.12</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>		<b>23598.12</b>
<b>TVA 19%</b>		<b>4483.64</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>		<b>28081.76</b>

Executant

BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor**  
**OBIECT NR. 82 - STR. PUTNA (in vale)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	467.40
				manoperă:	4.50	922.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>205</b>	<b>6.78</b>	<b>1389.90</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	16.20
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.24</b>	<b>16.20</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	9.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>1.24</b>	<b>9.92</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	18.36
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.06</b>	<b>18.36</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	31.20
			manoperă:	20.00	120.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			6	25.20	151.20
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	206.00
			manoperă:	45.00	90.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			2	148.00	296.00
12	Montaj stalp oțel galvanizat 8m + realizare priza de pământ	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material	9384.23	
2	Manoperă	1578.50	
3	Utilaj	11.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>10973.73</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>35.52</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		<b>Total</b>	<b>11009.25</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		<b>Total</b>	<b>550.46</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		<b>Total</b>	<b>346.79</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		<b>Total</b>	<b>11906.50</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>11906.50</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>2262.23</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>14168.73</b>

Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 83 - STR. PUTNA (Centrul medical NORD)

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	421.80
				manoperă:	4.50	832.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>185</b>	<b>6.78</b>	<b>1254.30</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu împământare	BUC	material:	2.50	20.00
				manoperă:	2.50	20.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>5.00</b>	<b>40.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	3.00	15.00
				utilaj:	1.00	5.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>6.83</b>	<b>34.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	16.20
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>3.24</b>	<b>16.20</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	9.92
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>1.24</b>	<b>9.92</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	18.36
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>3.06</b>	<b>18.36</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
			manoperă:	20.00	100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	25.20	126.00
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Montaj stalp oțel galvanizat 8m + realizare priza de pământ	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00

Total cheltuieli		
1	Material	9212.43
2	Manoperă	1403.50
3	Utilaj	9.00
4	Transport	0.00
Total		10624.93
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		31.58
Total cheltuieli directe (To)		
Total		10656.51
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		532.83
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		335.68
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		11525.01
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00

TOTAL GENERAL fără TVA	11525.01
TVA 19%	2189.75
TOTAL GENERAL cu TVA	13714.77

Executant

BIROTICA SRL



Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor  
OBIECT NR. 84 - STR. BALADEI - Scoala Nr. 10

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	262.20
				manoperă:	4.50	517.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>115</b>	<b>6.78</b>	<b>779.70</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>2.50</b>	<b>15.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	32.50	65.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>32.50</b>	<b>65.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>2.83</b>	<b>14.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>1.24</b>	<b>0.00</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	0.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>0</b>	<b>3.06</b>	<b>0.00</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	13.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>0</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>1</b>	<b>103.00</b>	<b>103.00</b>
12	Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	72.00
			manoperă:	2.00	160.00
			utilaj:	1.00	80.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>80</b>	<b>3.90</b>	<b>312.00</b>
13	Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	12.96
			manoperă:	3.00	81.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>27</b>	<b>3.48</b>	<b>93.96</b>
14	Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	27.00
			manoperă:	3.00	90.00
			utilaj:	0.00	30.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>30</b>	<b>3.90</b>	<b>147.00</b>
15	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	64.00
			manoperă:	3.00	240.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>80</b>	<b>3.80</b>	<b>304.00</b>
16	Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	235.20
			manoperă:	3.00	252.00
			utilaj:	2.00	168.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>84</b>	<b>7.80</b>	<b>655.20</b>
17	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	40.46
			manoperă:	5.00	10.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>2</b>	<b>25.23</b>	<b>50.46</b>

S.C. RIOTICA SRL  
 IASI - ROMANIA  
 18927/2013

Total cheltuieli		
1	Material	2057.97
2	Manoperă	1701.50
3	Utilaj	278.00
4	Transport	0.00
Total		4037.47
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		38.28
Total cheltuieli directe (To)		
Total		4075.75
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		203.79
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		128.39
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		4407.93
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		4407.93
TVA 19%		837.51
TOTAL GENERAL cu TVA		5245.43

Executant

BIROTICA SRL





Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 85 - STR. RARAU (fosta Cantina IRIC)

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	421.80
				manoperă:	4.50	832.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>185</b>	<b>6.78</b>	<b>1254.30</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>292.00</b>	<b>292.00</b>
6		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>
7		Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	29.70
				manoperă:	2.00	66.00
				utilaj:	1.00	33.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>33</b>	<b>3.90</b>	<b>128.70</b>
8		Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	5.28
				manoperă:	3.00	33.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>11</b>	<b>3.48</b>	<b>38.28</b>



9	Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	7.20
			manoperă:	3.00	24.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>8</b>	<b>3.90</b>	<b>31.20</b>
10	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	26.40
			manoperă:	3.00	99.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>33</b>	<b>3.80</b>	<b>125.40</b>
11	Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	114.80
			manoperă:	5.00	205.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>41</b>	<b>7.80</b>	<b>319.80</b>
12	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	182.07
			manoperă:	5.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>9</b>	<b>25.23</b>	<b>227.07</b>

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material	2088.25	
2	Manoperă	1755.50	
3	Utilaj	37.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>3880.75</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>39.50</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		<b>Total</b>	<b>3920.25</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		<b>Total</b>	<b>196.01</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		<b>Total</b>	<b>123.49</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		<b>Total</b>	<b>4239.75</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	<b>4239.75</b>
<b>TVA 19%</b>	<b>805.55</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	<b>5045.30</b>


Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 86 - STR. EROILOR (in fata magazinului alimentar)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	228.00
				manoperă:	4.50	450.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>100</b>	<b>6.78</b>	<b>678.00</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatore	BUC	material:	2.50	5.00
				manoperă:	2.50	5.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>5.00</b>	<b>10.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	18.00
				manoperă:	20.00	20.00
				utilaj:	2.00	2.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	42.12
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>13</b>	<b>3.24</b>	<b>42.12</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	19.84
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>16</b>	<b>1.24</b>	<b>19.84</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	27.54
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>9</b>	<b>3.06</b>	<b>27.54</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	46.80
			manoperă:	20.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			9	25.20	226.80
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	22200.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			3	7400.00	22200.00
12	tablou de exterior	BUC	material:	5500.00	5500.00
			manoperă:	600.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	6100.00	6100.00
13	Cablul fibra optica SM 24	ML	material:	5.33	1332.50
			manoperă:	5.00	1250.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			250	10.33	2582.50
14	Cablul TYR 10x16	ML	material:	3.63	834.90
			manoperă:	5.00	1150.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			230	8.63	1984.90
15	Suport rezerva fibra optica	BUC	material:	30.00	30.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	30.00	30.00
16	Armorod ADSS 7.71 -8.50MM	BUC	material:	16.90	135.20
			manoperă:	10.00	80.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			8	26.90	215.20
17	Siguranță automată P+N 20	BUC	material:	28.00	28.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	28.00	28.00
18	Clema CIB MU pentru TYR	BUC	material:	9.20	138.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			15	9.20	138.00




20	Suduri FO	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	45.00	315.00
			transport:	0.00	0.00
			7	45.00	315.00
21	inchiriere utilaj PRB/ora	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	180.00	900.00
			transport:	0.00	0.00
			5	180.00	900.00

<b>Total cheltuieli</b>			
1	Material	31747.05	
2	Manoperă	4111.00	
3	Utilaj	1217.00	
4	Transport	0.00	
		<b>Total</b>	<b>37075.05</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>			
1	CAM 2,25%		
		<b>Total</b>	<b>92.50</b>
<b>Total cheltuieli directe (To)</b>			
		<b>Total</b>	<b>37167.55</b>
<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>			
		<b>Total</b>	<b>1858.38</b>
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>			
		<b>Total</b>	<b>1170.78</b>
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>			
		<b>Total</b>	<b>40196.70</b>
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>			
		<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>			<b>40196.70</b>
<b>TVA 19%</b>			<b>7637.37</b>
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>			<b>47834.08</b>


Executant

BIROTICA SRL



Situație de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deșeurilor  
OBIECT NR. 87 - STR. PRIETENIEI - P.L. ACET (spate Penny)

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablul FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	421.80
				manoperă:	4.50	832.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>185</b>	<b>6.78</b>	<b>1254.30</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnată	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	36.00
				manoperă:	20.00	40.00
				utilaj:	2.00	4.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>80.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 25mm	ML	material:	2.83	14.15
				manoperă:	5.00	25.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>5</b>	<b>7.83</b>	<b>39.15</b>
6		Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	40.46
				manoperă:	5.00	10.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>2</b>	<b>25.23</b>	<b>50.46</b>
7		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	12.96
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>3.24</b>	<b>12.96</b>
8		Catarama banda otelita	BUC	material:	3.20	22.40
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>7</b>	<b>3.20</b>	<b>22.40</b>



9		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.06	9.18
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				3	3.06	9.18
10		Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	26.00
				manoperă:	20.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				5	25.20	126.00
11		Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
				manoperă:	71.00	71.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	292.00	292.00
12		Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
				manoperă:	45.00	45.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	148.00	148.00
13		Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	7400.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				1	7400.00	7400.00
14		Tub PVC 18mm la metru	ML	material:	0.90	16.20
				manoperă:	2.00	36.00
				utilaj:	1.00	18.00
				transport:	0.00	0.00
				18	3.90	70.20
15		Îmbinări tub PVC 18mm	BUC	material:	0.48	2.88
				manoperă:	3.00	18.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				6	3.48	20.88
16		Coturi PVC 18mm	BUC	material:	0.90	1.80
				manoperă:	3.00	6.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				2	3.90	7.80
17		Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.80	13.60
				manoperă:	3.00	51.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				17	3.80	64.60
18		Dibluri beton cu holzsurub	BUC	material:	2.80	58.80
				manoperă:	5.00	105.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				21	7.80	163.80



Total cheltuieli		
1	Material	9341.23
2	Manoperă	1418.50
3	Utilaj	22.00
4	Transport	0.00
Total		10781.73
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		31.92
Total cheltuieli directe (To)		
Total		10813.65
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		540.68
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		340.63
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		11694.96
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00
TOTAL GENERAL fără TVA		11694.96
TVA 19%		2222.04
TOTAL GENERAL cu TVA		13917.00

Executant


BIROTICA SRL





**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT NR. 88 - STR. PRIETENIEI (GARAJE)**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		Cameră IP bullet de exterior, 1/3" 5 Megapixeli	BUC	material:	926.00	926.00
				manoperă:	280.00	280.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
2		Cablu FTP Cu 0.51 sufat	ML	material:	2.28	364.80
				manoperă:	4.50	720.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>160</b>	<b>6.78</b>	<b>1084.80</b>
3		Mufa FTP Cat5e Ecranata cu impamnatate	BUC	material:	2.50	15.00
				manoperă:	2.50	15.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>6</b>	<b>5.00</b>	<b>30.00</b>
4		Doza de exterior 100x100	BUC	material:	18.00	54.00
				manoperă:	20.00	60.00
				utilaj:	2.00	6.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>3</b>	<b>40.00</b>	<b>120.00</b>
5		Copex metalic manta PVC 32mm	ML	material:	2.83	70.75
				manoperă:	3.00	75.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>25</b>	<b>5.83</b>	<b>145.75</b>
6		Platbanda otelita la metru	ML	material:	3.24	38.88
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>12</b>	<b>3.24</b>	<b>38.88</b>
7		Catarama banda otelita	BUC	material:	1.24	18.60
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>15</b>	<b>1.24</b>	<b>18.60</b>
8		Carlig zincat de prindere barcute ASA	BUC	material:	3.15	34.65
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>11</b>	<b>3.15</b>	<b>34.65</b>



9	Barcute de sustinere cabluri	BUC	material:	5.20	41.60
			manoperă:	20.00	160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			8	25.20	201.60
10	Injector Hi-PoE	BUC	material:	221.00	221.00
			manoperă:	71.00	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	292.00	292.00
11	Extender PoE	BUC	material:	103.00	103.00
			manoperă:	45.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	148.00	148.00
12	Montaj stalp otel galvanizat 8m + realizare priza de pamant	BUC	material:	7400.00	7400.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	7400.00	7400.00
13	tablou de exterior	BUC	material:	5500.00	5500.00
			manoperă:	600.00	600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	6100.00	6100.00
14	Cablu fibra optica SM 24	ML	material:	5.33	1172.60
			manoperă:	5.00	1100.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			220	10.33	2272.60
15	Cablu TYR 10x16	ML	material:	3.63	726.00
			manoperă:	5.00	1000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			200	8.63	1726.00
16	Suport rezerva fibra optica	BUC	material:	30.00	30.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	30.00	30.00
17	Armorod ADSS 7.71 -8.50MM	BUC	material:	16.90	84.50
			manoperă:	10.00	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			5	26.90	134.50
18	Siguranță automată P+N 20	BUC	material:	28.00	28.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			1	28.00	28.00



19	Clema CIB MU pentru TYR	BUC	material:	9.20	55.20
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>6</b>	<b>9.20</b>	<b>55.20</b>
20	Suduri FO	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	45.00	225.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>5</b>	<b>45.00</b>	<b>225.00</b>
21	inchiriere utilaj PRB/ora	BUC	material:	0.00	0.00
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	180.00	720.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>4</b>	<b>180.00</b>	<b>720.00</b>
22	Ancora 10mm pentru fixare in beton cu diblu inclus	BUC	material:	20.23	60.69
			manoperă:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>3</b>	<b>20.23</b>	<b>60.69</b>
23	Tub PVC 25mm la metru	ML	material:	1.20	32.40
			manoperă:	2.00	54.00
			utilaj:	1.00	27.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>27</b>	<b>4.20</b>	<b>113.40</b>
24	Îmbinări tub PVC 25mm	BUC	material:	0.60	15.60
			manoperă:	3.00	78.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>26</b>	<b>3.60</b>	<b>93.60</b>
25	Coturi PVC 25mm	BUC	material:	2.70	16.20
			manoperă:	3.00	18.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>6</b>	<b>5.70</b>	<b>34.20</b>
26	Cleme OBO prindere tub PVC	BUC	material:	0.85	22.95
			manoperă:	3.00	81.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>27</b>	<b>3.85</b>	<b>103.95</b>
27	Dibluri beton cu holzsurob	BUC	material:	2.80	75.60
			manoperă:	5.00	135.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
			<b>27</b>	<b>7.80</b>	<b>210.60</b>



Total cheltuieli		
1	Material	17108.02
2	Manoperă	4542.00
3	Utilaj	726.00
4	Transport	0.00
	Total	22376.02
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
	Total	102.20
Total cheltuieli directe (To)		
	Total	22478.22
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
	Total	1123.91
Profit Po = 3% x (To + Io)		
	Total	708.06
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
	Total	24310.19
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
	Total	0.00

TOTAL GENERAL fără TVA	24310.19
TVA 19%	4618.94
TOTAL GENERAL cu TVA	28929.13

Executant

BIROTICA SRL



**Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**DIRECȚIA DE ECOLOGIZARE**

**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT DISPECERAT POLITIA LOCALĂ**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		NVR 4K 32 canale IP, porturi HDMI, 8xSATA, rezoluție înregistrare reglabilă între 12M și 720p, porturi RJ45, 8 HDD, consum sub 20W, mediu de funcționare între 10°C și 55°C	BUC	material:	5854.00	5854.00
				manoperă:	1000.00	1000.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>6854.00</b>	<b>6854.00</b>
2		HDD 8TB	ML	material:	775.00	6200.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>8</b>	<b>775.00</b>	<b>6200.00</b>
3		Cablul HDMI 2.0, 4K,3D, 18Gb/s 10m	BUC	material:	190.00	190.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
4		UPS 3000VA/2700W	BUC	material:	3500.00	3500.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>3500.00</b>	<b>3500.00</b>
5		TV LED Smart 4K, 108 cm	BUC	material:	1500.00	1500.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1600.00</b>	<b>1600.00</b>
6		Suport TV de perete ( 58-108 cm)	BUC	material:	195.00	195.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>




Total cheltuieli		
1	Material	17244.00
2	Manoperă	1100.00
3	Utilaj	0.00
4	Transport	0.00
Total		18344.00
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		24.75
Total cheltuieli directe (To)		
Total		18368.75
Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To		
Total		918.44
Profit Po = 3% x (To + Io)		
Total		578.62
TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit		
Total		19865.80
Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL		
Total		0.00

TOTAL GENERAL fără TVA	19865.80
TVA 19%	3774.50
TOTAL GENERAL cu TVA	23640.31

Executant

BIROTICA SRL



**Situatie de lucrări pentru supravegherea video a amplasamentelor pentru colectarea deseurilor**  
**OBIECT DISPECERAT DIRECTIA DE ECOLOGIZARE**

SECȚIUNE TEHNICĂ				SECȚIUNE FINANCIARĂ		
Nr. crt	Simbol	Denumire lucrări	UM	Cantitate	Preț unitar (exclusiv TVA) -Lei-	TOTAL (exclusiv TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5	6
1		NVR 4K 32 canale IP, porturi HDMI, 8xSATA, rezoluție înregistrare reglabilă între 12M și 720p, porturi RJ45, 8 HDD, consum sub 20W, mediu de funcționare între 10°C și 55°C	BUC	material:	2967.56	2967.56
				manoperă:	1000.00	1000.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>3967.56</b>	<b>3967.56</b>
2		HDD 8TB	BUC	material:	775.00	3100.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>4</b>	<b>775.00</b>	<b>3100.00</b>
3		Cablul HDMI 2.0, 4K,3D, 18Gb/s 10m	BUC	material:	190.00	190.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
4		Suport perete (58-108cm), 50 kg	BUC	material:	195.00	195.00
				manoperă:	100.00	100.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>295.00</b>	<b>295.00</b>
5		TV LED Smart 4K, 108 cm	BUC	material:	1500.00	1500.00
				manoperă:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
				<b>1</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>

Total cheltuieli		
1	Material	7952.56
2	Manoperă	1100.00
3	Utilaj	0.00
4	Transport	0.00
Total		9052.56
Alte cheltuieli directe		
1	CAM 2,25%	
Total		24.75
Total cheltuieli directe (To)		
Total		9077.31



<b>Cheltuieli indirecte, neprevazute, Io = 5% x To</b>		
	Total	453.87
<b>Profit Po = 3% x (To + Io)</b>		
	Total	285.94
<b>TOTAL GENERAL: directe + indirecte + profit</b>		
	Total	9817.11
<b>Organizare șantier OS = 0,0% x TOTAL GENERAL</b>		
	Total	0.00

<b>TOTAL GENERAL fără TVA</b>	9817.11
<b>TVA 19%</b>	1865.25
<b>TOTAL GENERAL cu TVA</b>	11682.36

Executant

BIROTICA SRL

