

Structura investitiei

Anexa 9

Cap/ Subcap	Denumirea capitolului si subcapitolului de cheltuieli	Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA)	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii	Contribuția proprie:		Valoarea totală a cheltuielii cu TVA
				Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA (afertă sumei din coloana 2)	
0	1	2	3	4=2-3	5	6=2+5
1	Cheltuieli pentru amenajarea terenului	274.431,68	274.431,68	0,00	52.142,02	326.573,70
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	111.978,83	111.978,83	0,00	21.275,98	133.254,81
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	162.452,85	162.452,85	0,00	30.866,04	193.318,89
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	274.431,68	274.431,68	0,00	52.142,02	326.573,70
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	8.290.552,65	7.857.129,52	433.423,13	1.575.205,00	9.865.757,65
3.1	Studii	48.027,50	48.027,50	0,00	9.125,23	57.152,73
	3.1.1 Studii de teren	34.027,50	34.027,50	0,00	6.465,23	40.492,73
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	3.000,00	3.000,00	0,00	570,00	3.570,00
	3.1.3 Alte studii specifice (Studiu Geotehnic)	11.000,00	11.000,00	0,00	2.090,00	13.090,00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	23.000,00	23.000,00	0,00	4.370,00	27.370,00
3.3	Expertizare tehnică	9.000,00	9.000,00	0,00	1.710,00	10.710,00
3.4	Certificarea performanței energetice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	5.073.219,04	5.073.219,04	0,00	963.911,62	6.037.130,66
	3.5.1 Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	659.500,00	659.500,00	0,00	125.305,00	784.805,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	43.700,19	43.700,19	0,00	8.303,04	52.003,22
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	4.370.018,85	4.370.018,85	0,00	830.303,58	5.200.322,43
3.6	Organizarea procedurilor de achiziții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	557.929,13	124.506,00	433.423,13	106.006,53	663.935,66
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	532.929,13	99.506,00	433.423,13	101.256,53	634.185,66
	3.7.2 Auditul financiar	25.000,00	25.000,00	0,00	4.750,00	29.750,00
3.8	Asistență tehnică	2.579.376,98	2.579.376,98	0,00	490.081,63	3.069.458,61
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	255.805,98	255.805,98	0,00	48.603,14	304.409,12
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	213.171,65	213.171,65	0,00	40.502,61	253.674,26
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	42.634,33	42.634,33	0,00	8.100,52	50.734,85
	3.8.2 Dirigenție de șantier	2.131.716,51	2.131.716,51	0,00	405.026,14	2.536.742,65
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	191.854,49	191.854,49	0,00	36.452,35	228.306,84
	Total capitol 3	8.290.552,65	7.857.129,52	433.423,13	1.575.205,00	9.865.757,65
4	Cheltuieli pentru investiția de bază	213.171.651,23	213.171.651,23	0,00	40.502.613,73	253.674.264,97
4.1	Construcții și instalații	194.064.079,91	194.064.079,91	0,00	36.872.175,18	230.936.255,09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	2.944.160,21	2.944.160,21	0,00	559.390,44	3.503.550,65
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	16.108.311,11	16.108.311,11	0,00	3.060.579,11	19.168.890,22
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	55.100,00	55.100,00	0,00	10.469,00	65.569,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	213.171.651,23	213.171.651,23	0,00	40.502.613,73	253.674.264,97
5	Alte cheltuieli	11.041.948,83	8.824.761,80	2.217.187,03	1.682.404,74	12.724.353,57
5.1	Organizare de șantier	2.018.266,43	2.018.266,43	0,00	383.470,62	2.401.737,05
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	1.552.512,64	1.552.512,64	0,00	294.977,40	1.847.490,04
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	465.753,79	465.753,79	0,00	88.493,22	554.247,01
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	2.217.187,03	0,00	2.217.187,03	5.700,00	2.222.887,03
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	994.175,92	0,00	994.175,92	0,00	994.175,92
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	198.835,18	0,00	198.835,18	0,00	198.835,18
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	994.175,92	0,00	994.175,92	0,00	994.175,92
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	30.000,00	0,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00
5.3	Cheltuielile diverse și neprevăzute	6.632.960,37	6.632.960,37	0,00	1.260.262,47	7.893.222,84
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	173.535,00	173.535,00	0,00	32.971,65	206.506,65
	Total capitol 5	11.041.948,83	8.824.761,80	2.217.187,03	1.682.404,74	12.724.353,57
6	Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste	194.064,08	194.064,08	0,00	36.872,18	230.936,26
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	194.064,08	194.064,08	0,00	36.872,18	230.936,26
	Total capitol 6	194.064,08	194.064,08	0,00	36.872,18	230.936,26
7	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	71.822.287,05	16.000.000,00	55.822.287,05	13.646.234,54	85.468.521,59
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	55.822.287,05	0,00	55.822.287,05	10.606.234,54	66.428.521,59
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	3.040.000,00	19.040.000,00

Structura investitiei

Anexa 9

Cap/ Subcap	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA)	Valoarea totală eligibilă a cheltuielii	Contribuția proprie:		Valoarea totală a cheltuielii cu TVA	
				Valoarea neeligibilă a cheltuielii	TVA (afertă sumei din coloana 2)		
0	1	2	3	4=2-3	5	6=2+5	
	Total capitol 7	71.822.287,05	16.000.000,00	55.822.287,05	13.646.234,54	85.468.521,59	
	TOTAL GENERAL	Lei	304.794.935,51	246.322.038,31	58.472.897,21	57.495.472,21	362.290.407,72
		Euro	61.261.619,50	49.508.982,03	11.752.637,47	11.556.181,98	72.817.801,48

Colectiv responsabil:

Ing. Duica Irina Ing. Apetroai Constantin 

Manager de proiect:

Ec. Constantin Mihai 